



MĚSTO BLOVICE

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121

V Blovicích dne 16.2.2009
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek

Název firmy
Adresa firmy

Věc: Poptávkové řízení – „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice - TDI“

Vážený obchodní přítel,
město Blovice hodlá v nejbližší době zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice - TDI“, která je **spolufinancována z prostředků EU – z programu ROP NUTS II Jihozápad**.

Předmět poptávky

Jedná se technický dozor investora - města Blovice (dále jen „TDI“) na akci, jejíž stavební rozpočet je stanoven na 23,8 mil.Kč. Předmět plnění je uveden v příloze této poptávky. Předpoklad realizace vlastní stavby a tím i činnosti TDI je naplánováno na období 4/2009-3/2010.

Technické dotazy zajistí projektant stavby – Ing.Ivan Šillar, Voříškova 822, 339 01 Klatovy, kontaktní osoba Ing.Ivan Šillar, tel. 603 885 790, email: sillar@atelier-v5.cz.

Obsah nabídky

Žádáme Vás o vypracování nabídky – **návrh SOD** podepsaný oprávněnou osobou, s uvedením ceny bez DPH a **vč.DPH**, ve SOD požadujeme splatnost faktur **40 dní**.

Nabídku zašlete poštou, emailem nebo předejte osobně na podatelnu, a to do **2.3.2009, na adresu: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, email: michal.hodek@mublovice.cz**

Hodnocení nabídek se uskuteční neprodleně na nejbližším jednání RM. Schválení SOD s vybraným uchazečem se předpokládá na nejbližším jednání ZM. Oslovené firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude zveřejněn na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz .

Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.

S pozdravem

Jan Poduška
starosta města Blovice



Rozsah a obsah předmětu plnění

Zajištění a výkon technického dozoru na stavbě v následujícím rozsahu:

- 1.1. Seznámení se s podklady podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- 1.2. Předání staveniště zhotoviteli.
- 1.3. Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- 1.4. Operativní řešení změn na stavbě dle požadavku mandanta.
- 1.5. Kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dodávce stavebních prací.
- 1.6. Spolupráce s pracovníkem provádějícím autorský dozor.
- 1.7. Kontrola kvality prací a konstrukcí, vyžadování dokladů prokazujících jejich kvalitu.
- 1.8. Průběžná kontrola zakrývaných konstrukcí.
- 1.9. Účast na kontrolních dnech stavby.
- 1.10. Kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů o skutečnostech zjištěných v průběhu stavby, zejména pokud je stavba prováděna v rozporu s projektem, s platnými normami a obecnými zvyklostmi ve výstavbě.
- 1.11. Kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby.
- 1.12. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, účast při přijímacím řízení.
- 1.13. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení.
- 1.14. Účast při kolaudačním řízení.



Zápis z otevírání obálek

Poptávkové řízení „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice - TDI“

Do 2.3.2009 byly odevzdány 2 nabídky od 3 oslovených firem. Pan Václav Kirchner se z poptávkového řízení omluvil.

firma	Cena vč.DPH	Formální požadavky
PI Global, spol.s r.o., Sady Pětatřicátníků 31, 301 07 Plzeň	445.060,-Kč	Splněny
ADESTIK s.r.o., Vrhavců 99 339 01 Klatovy	398.650,-Kč	Splněny

Komise pro otevírání obálek ve složení Jana Alexyová, Ing. Anna Mašková a Blanka Bočanová doporučuje Radě města přidělit veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým řízením firmě **Adestik s.r.o.**. Důvodem je nabídková cena a splnění formálních požadavků. Cena je však vyšší než předpokládaná cena dle žádosti o dotaci z ROPu (cca +20tis.Kč).

V Blovicích 3.3.2009

Jana Alexyová

Ing. Anna Mašková

Blanka Bočanová

Zapsal: Ing. Michal Hodek