



# MĚSTO BLOVICE

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121

---

V Blovicích dne 20.2.2009  
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek

**Vážený pan  
Václav Kirchner  
Lidická 450  
336 01 Blovice**

## **Věc: Poptávkové řízení – „MŠ Blovice - projekt úspory energie - TDI“**

Vážený pane Kirchnere,  
město Blovice hodlá v nejbližší době zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice - TDI“, která je **spolufinancována z prostředků EU – z programu OP ŽP**.

### **Předmět poptávky**

Jedná se technický dozor investora - města Blovice (dále jen „TDI“) na akci, jejíž stavební rozpočet je odhadován na 4,963 mil.Kč. Akce bude realizována podle PD zpracované Ing.Radkou Milfortovou. Předmět plnění je uveden v příloze této poptávky. Předpoklad realizace vlastní stavby a tím i činnosti TDI je naplánováno na období 6/2009-9/2009.

**Technické dotazy** zajistí Ing.Anna Mašková, vedoucí OSD, tel. 371 516 179, email: [anna.maskova@mublovice.cz](mailto:anna.maskova@mublovice.cz) .

### **Obsah nabídky**

Žádáme Vás o vypracování nabídky – **návrh SOD** podepsaný oprávněnou osobou, s uvedením ceny bez DPH a **vč.DPH**, ve SOD požadujeme splatnost faktur **30 dní**.

Nabídku zašlete poštou, emailem nebo předejte osobně na podatelnu, a to do **2.3.2009, na adresu: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, email: michal.hodek@mublovice.cz**

**Hodnocení nabídky** se uskuteční neprodleně na nejbližším jednání RM. Schválení SOD s vybraným uchazečem se předpokládá na nejbližším jednání ZM.

Oslovené firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude zveřejněn na webu města Blovice [www.blovice-mesto.cz](http://www.blovice-mesto.cz) .

Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.

S pozdravem

Jan Poduška, starosta města Blovice



## Rozsah a obsah předmětu plnění

Zajištění a výkon technického dozoru na stavbě v následujícím rozsahu:

- 1.1. Seznámení se s podklady podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- 1.2. Předání staveniště zhotoviteli.
- 1.3. Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- 1.4. Operativní řešení změn na stavbě dle požadavku mandanta.
- 1.5. Kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dodávce stavebních prací.
- 1.6. Spolupráce s pracovníkem provádějícím autorský dozor.
- 1.7. Kontrola kvality prací a konstrukcí, vyžadování dokladů prokazujících jejich kvalitu.
- 1.8. Průběžná kontrola zakrývaných konstrukcí.
- 1.9. Účast na kontrolních dnech stavby.
- 1.10. Kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů o skutečnostech zjištěných v průběhu stavby, zejména pokud je stavba prováděna v rozporu s projektem, s platnými normami a obecnými zvyklostmi ve výstavbě.
- 1.11. Kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby.
- 1.12. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, účast při přijímacím řízení.
- 1.13. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení.
- 1.14. Účast při kolaudačním řízení.



## Zápis z otevírání obálek

### Poptávkové řízení „MŠ Blovice - projekt úspory energie - TDI“

Poptávkové řízení bylo vyhlášeno výzvou ze dne 20.2.2009.

Do 2.3.2009 do 11hod byly odevzdána nabídka (návrh SOD) oslovené firmy - Václav Kirchner.

čas	firma	Cena v Kč vč.DPH	Formální požadavky
	Václav Kirchner	59.250,-	Splněny

Návrh SOD bude předán Radě města a Zastupitelstvu města Blovice ke schválení (přidělení veřejné zakázky). Důvodem je cena, která je v místě a čase obvyklá (1,2% z hodnoty stavebních prací) a splnění formálních předpokladů.

V Blovicích ...2.3.2009

Zapsal:

Ing.Michal Hodek