



MĚSTO BLOVICE

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455

V Blovicích dne 7.10.2021
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 16076/21/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa“

Vážení obchodní přátelé, město Blovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce o předpokládané hodnotě do 350.000,-Kč bez DPH a oslovuje Vás jako potencionální dodavatele s žádostí o předložení nabídky. Akce je financována z rozpočtu města Blovice a je spolufinancována dotací z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020.

1. Informace o předmětu zadávané zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa“ jsou stavební práce - pokládka HDPE trubek včetně instalace trubičkového systému do HDPE trubky v části města Blovice – Masarykovo náměstí, Husova ulice, k.ú. Blovice v rozsahu zadávací a technické dokumentace zpracované v roce 2021. Akce vzhledem k charakteru prací podléhá vydání opatření MěÚ Blovice.

2. Identifikační údaje zadavatele:

Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Bc. Robertem Zelenkou, starostou města

3. Informace o zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace: v příloze výzvy
Informace k VZ: Ing. Michal Hodek, tel: 724 517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Technické dotazy: Ondřej Wild, tel. 724 250 651, e-mail: ondrej.wild@mublovice.cz

4. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek : do 13.10.2021 do 13 hod.
Místo podání nabídek: město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice (podatelna)
Nabídky, které budou doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k posuzování a hodnocení.

5. Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:

Termín otevírání obálek: 13.10.2021, 13:05 hod.

Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek

6. Náležitosti nabídky :

Nabídka bude odevzdána v neporušené obálce s identifikací uchazeče a označením „**Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa, NEOTEVÍRAT**“. Nabídka bude obsahovat doklady o kvalifikaci, **návrh smlouvy o dílo (dle vzoru) podepsaný** pověřenou osobou uchazeče, **v příloze smlouvy bude rozpočet stavby** dle oceněného výkazu výměr.

7. Hodnotící kritéria :

Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je **nejnižší nabídková cena.**

8. Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč doloží doklad o oprávnění podnikání (výpis z OR), seznam min. 2 referenčních staveb – pokládka OK o min. objemu 200 tis.Kč bez DPH / akci.

9. Ostatní podmínky zadavatele :

Obchodní podmínky – dle prováděcích pokynů.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění, toto bude oznámeno vybranému uchazeči před podpisem SOD.

Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na profilu zadavatele města Blovice, webu města Blovice a SOD v Registru smluv.

Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice

(elektronicky podepsáno)

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek

Poptávkové řízení „Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa“

Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny v uzavřené výzvě 2 firmy. Do 13.10.2021 do 13h obdržel zadavatel jednu nabídku:

<i>Datum a čas doruč.</i>	<i>Dodavatel</i>	<i>Cena celkem bez DPH v Kč</i>	<i>Splnění podmínek, pozn.</i>
12.10.2021, 14:00	Fibre Optics Servise Plus s.r.o., tř. Čs.odboje 43, 330 03 Chrást IČ 08148091	477.693,-Kč	Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ondřej Wild, Ing. Michal Hodek a Ing. Michaela Bočková doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku poptávkové řízení „Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa“ zrušit. Důvodem je předložení jediné nabídky s cenou 477.693,-Kč bez DPH (578.009,-Kč vč. DPH, která je o téměř 200 tis.Kč vyšší než limitované prostředky v rozpočtu města 2021 na tuto akci. Navrhujeme realizaci akce posunout na jaro 2022 s tím, že bude rozpočet města Blovice na rok 2022 navýšen a bude požádáno poskytovatele dotace o možnost posunutí čerpání dotace do května 2022.

V Blovicích 13.10.2021

Ondřej Wild

Ing. Michal Hodek

Ing. Michaela Bočková

Návrh usnesení RM:

RM schvaluje na základě výsledku poptávkové řízení „Rozvoj optické sítě města Blovice - V. etapa“ zrušit, dle předloženého návrhu.

RM ukládá požádat Plzeňský kraj o možnost čerpání dotace z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020 do května 2022, dle předloženého návrhu.

Č.j. MUBlov 16076/21/MS

Vyřizuje: místostarosta, OERM